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Către, 
Participanţii la achiziția lucrărilor de punere în siguranță și conservare (intervenții 

de urgență), inclusiv proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiție 

Muzeul Național ”George Enescu” 

 
În urma solicitărilor de clarificare primite din partea unor operatori economici, vă 
comunicăm următoarele: 
 
 
I ARHITECTURA 
Întrebare 1: 
Nu este precizat niciun capitol și nu există date în Caietele de Sarcini privitoare la stadiul 
lucrărilor de consolidare a structurii de rezistență, cu excepția unui desen în care se 
precizează că sunt armături descoperite. Este un capitol important, de la care , în mod 
normal ar trebui să se pornească la lucrările de conservare și punere în siguranța a 
monumentului. Solicităm aceste precizări, pentru că și lucrările de structură necesită, în 
funcție de situație, lucrări specifice de conservare și punere în siguranță, iar un proiect 
fără aceste precizări, ar fi incomplet și cu riscuri mari în conservarea și punerea în 
siguranță a întregului monument inclusiv a componentelor artistice valoroase. Va rugam 
clarificati. 

Răspuns 1: 
Proiectul de punere în siguranță și conservare a  lucrărilor de execuție pe perioadă 
nedeterminată ce vizează  ”Achiziție lucrări de punere în siguranță și conservare a  
lucrărilor de execuție pe perioadă nedeterminată la Muzeul Național ”George Enescu” – 
Palatul Cantacuzino, Casa Memorială” prevede doar măsuri de punere în siguranță a 
clădirilor, în principal prin protejarea contra infiltrațiilor. Referitor la lucrările ce vizează 
completarea lucrărilor de consolidare (exemplu: lucrări nefinalizate de consolidare), 
acestea nu fac obiectul prezentei achiziții. Orice lucrare de acoperire, suplimentară față 
de proiectul existent, ce se va considera justificată de către Beneficiar,  se va accepta 
cu condiția încadrării în valoarea bugetul ofertat. În privința armăturilor de planșee unde 
nu a fost finalizată turnarea betonului, se prevăd exclusiv pasarele de circulație pentru 
personalul autorizat, astfel încât să fie asigurată siguranța acestuia în vederea 
monitorizării stării de conservare a componentelor artistice valoroase. 
 
 
Întrebare 2: 
In planșele de arhitectură, pe lângă elementele de conservare, care constituie obiectul 
proiectului și operațiunilor de construcție, sunt enumerate lucrări si proceduri de 
restaurare. 
Proiectul care face obiectul achizitiei , precum și lucrările pentru care se face selecția de 
ofertă se referă la conservare si punere în siguranță, așa cum spune titlul, sau trebuie 
luate în calcul și aceste operațiuni de restaurare menționate pe planse ? 
Răspuns 2: 
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Se vor lua în calcul doar lucrări de conservare și punere în siguranță propuse conform  
Proiectului de punere în siguranță și conservare a  lucrărilor de execuție pe perioadă 
nedeterminată din documentația de achiziție, respectiv lucrări de relipire cu clei a foiței 
japoneze, acolo unde aceasta este desprinsă, la picturi murale, în vederea conservării 
acestora. Documentația nu vizează lucrări de restaurare, acestea nefiind elibigile. 
 

Întrebare 3: 
In cazul adjudecării ne veti pune la dispozitie desene în format executabil, respectiv dwg, 
pentru eficientizarea activității și scurtarea timpului precum și precizarea concretă a 
faptului că desenele din documentația de licitatie se referă, fără diferențe de cote sau/și 
detalii la situația proiectată și existentă? 
Răspuns 3: 
În privința detaliilor solicitate, menționăm că acestea se vor propune de către executant, 
și vor fi validate de beneficiar în faza de execuție, în baza Proiectului de punere în 
siguranță și conservare a lucrărilor de execuție pe perioadă nedeterminată din 
documentația de achiziție. Documentația prevede exclusiv lucrări de acoperire ale 
învelitorilor (C1, C2) și doar cu materiale ușoare (membrane, folii etc) cu sisteme de 
prindere reversibile și demontabile, în funcție de soluția de acoperire propusă de 
ofertant, și care se încadrează la categoria acoperirilor temporare. Nu se prevăd 
înlocuiri/ completări de material original existent, prin urmare nu sunt necesare detalii de 
execuție cu situația existentă. 
 

TAPISERIE 
Întrebare 4: 
În urma consultării caietului de sarcini si având în vedere situatia concretă din teren și 
cea prevăzută în proiectul de restaurare, în acest moment, conservarea și punerea în 
siguranta a tapiseriilor, pe termen nedeterminat nu este posibilă fără riscuri majore. 
Nu se pot da soluții de conservare pentru ansamblu de tapiserii, având în vedere, că 
starea clădirii influențează posibilitatea de conservare a tapiseriilor. 
Numai monitorizarea parametrilor temperatură/umiditate pe termen lung, nu este 
deajuns, iar riscurile de alterare, de degradare și/sau atac biologic sunt majore pe termen 
nedeterminat. Va rugam sa clarificati . 
Răspuns 4: 
Monitorizarea microclimatului va fi realizată de conservatorii muzeului MNGE, respectiv 
de menținere a parametrilor de temperatură și umiditate, cu ajutorul aparatelor de 
încălzire și dezumidificatoare, care vor funcționa permanent, în așa fel încât să existe 
valori constante de T și UR. În acest sens, prin Proiectul de punere în siguranță și 
conservare a  lucrărilor de execuție pe perioadă nedeterminată și Caietul de sarcini, se 
solicită achiziția de aparatură în toate încăperile cu componente artistice și în mod 
special în sala cu tapiserii. Suplimentar, pe lângă aceste soluții de conservare pe termen 
nedeterminat, până la reluarea intervențiilor de conservare-restaurare a clădirii și, 
implicit, a componentelor artistice, se vor face și intervenții de acoperire a golurilor de 
ferestre și uși pentru a limita pierderile de căldură, precum și intervenții de acoperire la 
nivelul acoperișului pentru a elimina riscul infiltrațiilor apelor meteorice. 

Soluții de conservare pentru ansamblul tapiseriilor, precum și alte condiții necesare 
pentru buna conservare a componentelor artistice până la reluarea lucrărilor de 
restaurare la obiectivul MNGE (până la reluarea lucrărilor de execuție), având în vedere 
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starea de conservare a monumentului, vor fi menționate în planul de monitorizare și 
mentenanță solicitat prin Caietul de sarcini.  

PIATRA 
Întrebare 5: 
Conform caiet sarcini cap. 1 .7 „ Elemente decorative litice ale fatadelor exterioare. Nu 
necesită lucrări de protecție.” 
Ca urmare a vizitei in situ am constat următoarele: 
l . Toate chituirile ce au fost aplicate în zonele fisurate în scopul sigilării temporare de 

pe toate fațadele, au fost făcute pentru o perioada limitată de timp, până la 
începerea lucrărilor de restaurare. Timpul de rezistență și chiar existență a acestor 
sigilări a trecut. Aceste termene de rezistență fiind depășite ,mare parte din ele au 
căzut, rezultând probleme legate de infiltrații datorate apei meteorice. 
Va rugam sa clarificati daca se refac aceste sigilari . 

2. La nivelul fațadei principale este nevoie de un set de măsuri de conservare/ restaurare 
pentru zonele deja restaurate de deasupra cornisei si de sub cornisă. 
Cele de deasupra cornișei — elemente volumetrice cu grad ridicat de dificultate 
— sunt refăcute volumetric și integrate cromatic, lipsindu-le protecția împotriva 
apei meteorice. Sunt necesare lucrari de hidrofugare. 

Cele de sub cornișă — profile mari și mici, console, denticuli, module repetitive tip 
friză și motiv floral tip emblemă — sunt refăcute volumetric, lipsindu-le integrarea 
cromatică și hidrofugarea. 
Va rugam sa clarificati daca aceste interventii fac obiectul achizitiei prezente . 

Răspuns 5: 
Suprafețele pe care deja s-au efectuat operațiuni de conservare-restaurare vor rămâne 
în stadiul de execuție de la data actuală, până la reluarea intervențiilor asupra 
monumentului. Prin aceste măsuri de punere în siguranță a componentelor artistice nu 
se propun intervenții finale de conservare-restaurare asupra componentelor artistice, 
acestea nefiind eligibile.   
 
COMPONENTE ARTISTICE - VITRALII 
Întrebare 6: 
Atragem atenția că procesul de punere în siguranță a acestor opere nu se rezumă doar 
la asigurarea unui microclimat corespunzător pe o perioada nedeterminată de timp, 
deoarece procesul de degradare este în desfășurare, fiind materiale fragile care au fost 
extrase din situ de peste un an de zile și aduse în atelierul de restaurare. Extragerea 
vitraliilor din ferestre s-a făcut prin scoaterea lor din ramele perimetrale și tăierea barelor 
de rezistență care le susțineau greutatea pe verticală. În urma acestor operații de 
demontare din situ, este obligatorie introducerea panourilor în restaurare, deoarece se 
riscă dislocarea pieselor de sticlă din baghetele de plumb îmbătrânite. Aceste opere pot 
fi menținute în siguranță pentru perioade nedeterminate de timp abia după efectuarea 
operațiilor de restaurare necesare. Conservarea lor presupune a fi restaurate în prealabil 
și menținute corect până la repunerea lor în situ. 
Dacă în următoarele sase luni ale acestui an nu se vor introduce în restaurare, 
Antrerprenorul va declina orice responsabilitate pentru eventuale daune apărute, fiind 
în imposibilitate de a opri un proces de degradare aflat în curs de desfășurare, ex.: 
dislocarea pieselor de sticlă din baghetele de plumb, care cedează sub efectul greutății 
specifice a sticlei, putând produce fracturarea ei.  
Va rugam sa considerati aceasta mentiune ca o obiectiune avand in vedere cerintele 
caietului de sarcini si ale contractului din documentatia de achizitie. 
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Răspuns 6: 
Până la reluarea lucrărilor de restaurare la obiectivul MNGE, se va asigura conservarea 
panourilor vitraliilor deja demontate, prin depozitarea acestora în poziție verticală între 
planșe de lemn. De asemenea, prin Caietul de sarcini au fost cerute servicii de întocmire 
a planului de monitorizare și mentenanță, în care vor fi prezentate măsurile de 
monitorizare și control al microclimatului (parametri temperatură și umiditate), precum și 
programul de monitorizare periodică a stării de conservare și alte condiții necesare 
pentru buna conservare a componentelor artistice până la reluarea lucrărilor de 
restaurare la obiectivul MNGE. 
 

Întrebare 7: 
Avand in vedere complexitatea lucrarii solicitam prelungirea termenului de depunere cu 
trei zile. 
Răspuns 7: 
Termenul de depunere a ofertei rămâne neschimbat. 
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